

Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
(УБР ЮМР)

м. Южноукраїнськ

« 05 » липня 2024 року

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (Постанова КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. найменування замовника: Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради (УБР ЮМР)

1.2. місцезнаходження замовника: 55001, Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, вулиця Європейська, будинок 23, кабінет 87.

1.3. ідентифікаційний код замовника: 44354422

1.4. категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: *«Капітальний ремонт ТРП-4б. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж по бул. Шевченко, 3а в м. Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування, згідно ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»*

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Южноукраїнської міської територіальної громади та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері застосування за Робочим проектом.

3. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

3.1. Кількість товарів, обсяг робіт або послуг: 1 робота, згідно Додатку 2 до Тендерної документації (Технічне завдання)

3.2. Місце виконання робіт: 55002, Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, бульвар Шевченко, 3а.

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: **3 473 000,00 грн. з ПДВ**

4.1. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет

4.2. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): фінансування згідно «Програма капітального будівництва об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції», за КПКВКМБ 1516012 КФК (0620) КЕКВ 3132, згідно рішення сесії міської ради від 30.01.2024 №1569.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації за робочим проектом, затвердженої Наказом №36-зг від 29.05.2024 «Про затвердження проектно-кошторисної документації», експертний звіт (Позитивний) №0067-24Е від 16.04.2024

5. Строк виконання робіт: до 30.11.2024 року включно.

6. Ідентифікатор процедури закупівлі: ID: UA-2024-07-05-002162-a

Уповноважена особа,
головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку та
публічних закупівель УБР ЮМР



Алла Крук

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)


Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
(назва організації, що здійснює рбжує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 16096,639 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(послання на документ про затвердження)



"03" 2024

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт ТРП-6. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж по вул. Дружби народів, 33 д в м. Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 16 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	Договір	Глава 1. Підготовка території будівництва Технічне обстеження будівлі на об'єкті: "Капітальний ремонт ТРП-6. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж по вул. Дружби народів, 33 д в м. Южноукраїнськ Миколаївської області". <i>в тому числі виконано:</i>	-	-	8,00000	8,00000
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Тепло-розподільчий пункт №6 <i>в тому числі виконано:</i>	3990,279	8555,436	-	12545,715
			3518,23375	7929,68122	-	11447,91497

3	Настанова [4.29]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	Разом по главі 2:	3990,279	8555,436	-	12545,715
			в тому числі виконано:	3518,23375	7929,68122	-	11447,91497
			Разом по главах 1-7:	3990,279	8555,436	8,000	12553,715
			в тому числі виконано:	3518,23375	7929,68122	8,000	11455,915
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	Разом по главах 1-8:	3990,279	8555,436	8,000	12553,715
			в тому числі виконано:	3518,234	7929,68122	8,000	11455,91497
			Разом по главі 10:	-	-	-	-
			в тому числі виконано:	-	-	-	-
5	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд	Разом по главі 12:	-	-	166,06038	166,06038
			в тому числі виконано:	-	-	149,59338	149,59338
			Вартість проектних робіт	-	-	166,06038	166,06038
			в тому числі виконано:	-	-	149,59338	149,59338
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	Разом по главі 12:	-	-	174,344	174,344
			в тому числі виконано:	-	-	174,344	174,344
			Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,984	14,984
			в тому числі виконано:	-	-	7,088	7,088
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	Разом по главі 12:	-	-	17,800	17,800
			в тому числі виконано:	-	-	17,800	17,800
			Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	14,240	14,240
			в тому числі виконано:	-	-	14,240	14,240
8	Настанова [4.38]	Разом по главі 12:	в тому числі виконано:	-	-	207,128	207,128
			Разом по главах 1-12:	3990,279	8555,436	195,672	195,672
			в тому числі виконано:	3518,234	7929,681	381,188	12926,903
			Кошторисний прибуток (П)	366,418	-	353,265	11801,180
в тому числі виконано:			348,096	-	-	366,418	
						348,096	

	211_CD_CCP
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних в тому числі виконано:	104,027
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва в тому числі виконано:	97,932
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) в тому числі виконано:	0,670
Разом	15,018
в тому числі виконано:	-
Податок на додану вартість в тому числі виконано:	11,329
Всього по зведеному кошторисному розрахунку в тому числі виконано:	15,766
	13440,131
	12247,208
	2656,508
	2417,923
	16096,639
	14665,131

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник відділу

Фіщук С.В.
Слободянюк А.В.



