

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 2209,442 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 7,699 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт інженерних мереж опалення, мереж постачання холодної та гарячої води житлового будинку №7 по просп. Соборності у м. Южноукраїнськ Миколаївської області**

Складений в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Інженерні мережі опалення, мережі постачання холодної та гарячої води житлового будинку №7 по просп. Соборності	1637,434	-	-	1637,434
		Разом по главі 2:	1637,434	-	-	1637,434
		Разом по главах 1-7:	1637,434	-	-	1637,434
		Разом по главах 1-8:	1637,434	-	-	1637,434
		Разом по главах 1-9:	1637,434	-	-	1637,434
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.45	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	16,374	16,374

2 Програмний комплекс АВК-5 (3.5.4) укр.

		320_СД_ССР				
1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	24,562	24,562
Разом по главі 10:			-	-	40,936	40,936
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	74,211	74,211
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	7,331	7,331
6	Розрахунок НП-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,800	10,800
Разом по главі 12:			-	-	92,342	92,342
Разом по главах 1-12:			1637,434	-	133,278	1770,712
Кошторисний прибуток (П)			35,703	-	-	35,703
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	6,458	6,458
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			39,298	-	3,199	42,497
Разом			1712,435	-	142,935	1855,370
Податок на додану вартість			-	-	354,072	354,072
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			1712,435	-	497,007	2209,442
Зворотні суми			-	-	-	7,699
У тому числі:			-	-	-	7,699
- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком			-	-	-	7,699

Керівник ООО "Н.Проект-Тайм" Л.Г.Фуртатова

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) С.В.Гриценко

