

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1861,121 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( послання на документ про затвердження )

*Наказ № 27-37 на затвердження*  
*"30" листопада 2021 р.*



**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт санвузлів з влаштуванням кабінки та шаф для інвентаря в Гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 м.Южноукраїнськ Миколаївської області**

Складений в поточних цінах станом на 22 листопада 2021 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Гімназія №1	1262,590	18,615	-	1281,205
		<b>Разом по главі 2:</b>	1262,590	18,615	-	1281,205
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	1262,590	18,615	-	1281,205
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	1262,590	18,615	-	1281,205
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	1262,590	18,615	-	1281,205
2	Настанова [4.32]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>	-	-	12,812	12,812
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	19,218	19,218

		28_СД_ССР				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Разом по главі 10:</b>		-	-	32,030	32,030
4	<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>					
5	Вартість проектних робіт		-	-	132,886	132,886
6	Вартість експертизи проектної документації		-	-	7,514	7,514
	Кошти на здійснення авторського нагляду		-	-	5,751	5,751
	<b>Разом по главі 12:</b>					
	<b>Разом по главах 1-12:</b>					
	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>		1262,590	18,615	146,151	146,151
	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>		33,700	-	178,181	1459,386
	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>		-	-	17,136	33,700
	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>		30,302	0,447	4,276	35,025
	<b>Разом</b>		28,334	0,459	-	28,793
	<b>Податок на додану вартість</b>		1354,926	19,521	199,593	1574,040
	<b>Всього що зведено до кошторисному розрахунку</b>		1354,926	19,521	287,081	287,081
					486,674	1861,121

Керівник проектної організації

В.В. Кошик

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Ю.В. Бублик

Керівник відділу

В.В. Кошик

