

Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
(УБР ЮМР)

м. Южноукраїнськ

«02» лютого 2024 року

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (Постанова КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. найменування замовника: Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради (УБР ЮМР)

1.2. місцезнаходження замовника: 55001, Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, вулиця Європейська, будинок 23, кабінет 87.

1.3. ідентифікаційний код замовника: 44354422

1.4. категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

«Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів у м. Южноукраїнську Миколаївської області, Коригування (в частині додаткових робіт), згідно ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Южноукраїнської міської територіальної громади та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері застосування. Робочим проектом передбачається виконання будівельно-монтажних робіт по встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки, роботи по влаштуванню з'їздів.

3. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

3.1. Кількість товарів, обсяг робіт або послуг: 1 робота, згідно Додатку 1 до тендерної документації (Технічне завдання)

3.2. Місце виконання робіт: 55000, Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, вулиця Європейська (Дружби народів).

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 787 762,35 грн. з ПДВ.

4.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти міської територіальної громади

4.2. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): фінансування по Програмі «Капітального будівництва об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в новій редакції, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 22.04.2021 №339», за КПКВКМБ 1517461 КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт».

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації за робочим проектом, затвердженої Наказом №35-зг від 30.11.2023 «Про затвердження проектно-кошторисної документації».

5. Строк виконання робіт: до 01.05.2024 року.

6. Ідентифікатор процедури закупівлі: ID: UA-2024-02-02-009375-a

Уповноважена особа,
головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку та
публічних закупівель УБР ЮМР



Алла Крук

Управління будівництва та ремонтів м. Южноукраїнської міської ради
(назва організації, що затверджує)



Затверджено (схвалено)

С.В. Герасимчук
15 грудня 2023 р.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 24322,918 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ про затвердження ПКД
(посилання на документ, що затверджує)
№ 35-гг від 30.11.2023

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів в м. Южноукраїнську Миколаївської області (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 21 листопада 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	установлення меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів в м. Южноукраїнську Миколаївської області (коригування)	2312,642	-	-	2312,642
		Разом по главі 2:	2312,642	-	-	2312,642
		Разом по главах 1-7:	2312,642	-	-	2312,642
		Разом по главах 1-8:	2312,642	-	-	2312,642
		Разом по главах 1-9:	2312,642	-	-	2312,642
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	23,126	23,126
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	34,690	34,690
		Разом по главі 10:	-	-	57,816	57,816

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд			17,897	17,897
5	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації Кошти на здійснення авторського нагляду			21,360	21,360
		Разом по главі 12:			39,257	39,257
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	2312,642		97,073	2409,715
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	9,272		-	9,272
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			4,715	4,715
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	57,816		2,427	60,243
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість	2379,730		104,215	2483,945
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2379,730		496,789	496,789
		Крім того виконано Всього	17100,745		4241,439	21342,184
		В тому числі 2018рік - Розробка ПКД проектно-вишукувальні роботи			131,110	131,110
		- Експертиза ПКД			7,392	7,392
		- Геодезія та топографічна зйомка			30,516	30,516
		2020рік -				
		- Розробка ПКД (коригування проекту)			72,000	72,000
		- Експертиза ПКД (коригування проекту)			33,770	33,770
		- Технічний нагляд			92,193	92,193
		- Авторський нагляд			22,050	22,050
		- Будівельно-монтажні роботи	5015,742		1003,148	6018,890
		2021рік -				
		- Розробка ПКД (коригування)			88,158	88,158
		- Експертиза ПКД (коригування)			36,842	36,842
		- Технічний нагляд			191,310	191,310
		- Геодезія та топографічна зйомка			25,000	25,000
		- Будівельно-монтажні роботи	10399,069		2079,814	12478,883
		2023рік -				
		- Розробка ПКД (коригування)			50,000	50,000
		- Експертиза ПКД (коригування)			15,679	15,679
		- Технічний нагляд			25,270	25,270
		- Будівельно-монтажні роботи	1685,934		337,187	2023,121

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Всього по зведеному кошторисному розрахунку на весь об'єкт

В тому числі: введено за період 2018-2023 роки

521_ОД_ССР

4842,443

19480,475

24322,918

4241,439

17100,745

21342,184

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

