

Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
(УБР ЮМР)

м. Южноукраїнськ

« 25 » жовтня 2024 року

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (Постанова КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. найменування замовника: Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради (УБР ЮМР)

1.2. місцезнаходження замовника: 55001, Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, вулиця Європейська, будинок 23, кабінет 87.

1.3. ідентифікаційний код замовника: 44354422

1.4. категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

«Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею №2 по бульвару Шкільний,3 м.Южноукраїнська Миколаївської області, згідно ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.».

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Южноукраїнської міської територіальної громади та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері застосування за Робочим проектом.

3. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

3.1. Кількість товарів, обсяг робіт або послуг: 1 робота, згідно Додатку 2 до Тендерної документації (Технічне завдання).

3.2. Місце виконання робіт: 55001, Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, бульвар Шкільний, 3.

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: **6 690 752,00 грн. з ПДВ.**

4.1. Джерело фінансування закупівлі: субвенція з держбюджету 70% - 4683526,40 грн./місцевий бюджет 30% - 2007225,60 грн.

4.2. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): фінансування згідно «Програма капітального будівництва об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції», за КПКВКМБ 1511241 (с.ф.), КПКВКМБ 1511242 (с.ф.), КЕКВ 3132, згідно розпорядження КМУ від 13.08.2024 №763-р, рішення сесії міської ради від 26.09.2024 №1927.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації за робочим проектом (Наказ № 29-зг від 16.05.2024 «Про затвердження проектно-кошторисної документації», експертний звіт (Позитивний) № 051/24Д від 03.05.2024).

5. Строк виконання робіт: до 15.12.2024 року включно.

6. Ідентифікатор процедури закупівлі: ID : UA-2024-10-25-003777-а

Уповноважена особа,
головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку та
публічних закупівель УБР ЮМР



Марина Ізотова

8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

(назва організації, що затверджує)
Державне підприємство «Дорожні ремонтні роботи» м. Южноукраїнськ

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9317,274 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ № 29-31 від 16.04.2024 р.
 (посилання на документ про затвердження)



" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт ідальні та харчоблоку Ліцею №2 по бульвару Шкільний, 3 у м.Южноукраїнську, Миколаївської області

Складений за поточними цінами станом на 16 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт ідальні та харчоблоку Ліцею №2 по бульвару Шкільний, 3 у м.Южноукраїнську, Миколаївської області	4892,869	1874,846	-	6767,715
		Разом по главі 2:	4892,869	1874,846	-	6767,715
		Разом по главах 1-7:	4892,869	1874,846	-	6767,715
		Разом по главах 1-8:	4892,869	1874,846	-	6767,715
		Разом по главах 1-9:	4892,869	1874,846	-	6767,715
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	67,677	67,677

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	101,516	101,516
	Разом по главі 10:		-	-	169,193	169,193
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	307,560	307,560
6	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	6,200	6,200
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	19,580	19,580
	Разом по главі 12:		-	-	333,340	333,340
	Разом по главах 1-12:		4892,869	1874,846	502,533	7270,248
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	95,374	-	-	95,374
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	48,682	48,682
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	97,857	37,497	10,051	145,405
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	207,947	-	-	207,947
	Разом		5294,047	1912,343	561,266	7767,656
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1549,615	1549,615
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5294,047	1912,343	2110,881	9317,271

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Стацюк О.А.

