

18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.

(назва організації, що затверджує)  
*Держ. проєктний центр Т. Ортемба*  
 Затверджено (схвалено)  
*06.06.2022*

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2238,507 тис. грн.  
 в тому числі зворотних сум 7,859 тис. грн.

(вручення на документ про затвердження)

*Наказ № 17-0015/2022*  
 "25" 06 2022 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №7

Капітальний ремонт інженерних мереж опалення, мереж потачання холодної та гарячої води житлового будинку №7 по просп. Соборності у м. Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування.

Складений в поточних цінах станом на 24 червня 2022 р.

№ ч/ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Житловий будинок №7	1643,464	-	-	1643,464	
		Разом по главі 2:	1643,464	-	-	1643,464	
		Разом по главах 1-7:	1643,464	-	-	1643,464	
		Разом по главах 1-8:	1643,464	-	-	1643,464	
		Разом по главах 1-9:	1643,464	-	-	1643,464	
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	24,652	24,652	
		Разом по главі 10:	-	-	24,652	24,652	

2	3	4	5	6	7	
3	Настанова [4.34]	<p><b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>                      Вартість проектних робіт                      Вартість експертизи проектної документації                      Кошти на здійснення авторського нагляду</p> <p><b>Разом по главі 12:</b>  <b>Разом по главах 1-12:</b>  <b>Кошторисний прибуток (П)</b>  <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>  <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b></p> <p><b>Разом</b>                      Податок на додану вартість                      Всього по зведеному кошторисному розрахунку                      Довідка замовника на понесення витрат станом на 24.06.2022р</p> <p><b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>  <b>Зворотні суми</b>                      У тому числі:                      - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком</p>	-	26,232 16,500 18,168	26,232 16,500 18,168	
4	Настанова [4.34]		-	-	60,900 85,552	60,900 1729,016
6	Настанова [4.35]		-	-	-	23,126 11,759
	Розрахунок N П-131		1643,464 23,126	-	2,053	41,496
	Настанова [4.43]		1706,033	-	99,364 348,899	1805,397 348,899
	Довідка замовника		1706,033	-	448,263 84,211	2154,296 84,211
	Настанова [3.39]	1706,033	-	532,474	2238,507	
		-	-	-	7,859	
		-	-	-	7,859	

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Фуртатова Г.А.

Гриценко О.В.

