

Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської радиначальника управління
(назва організації, що затверджує)

Миколайчук Миколайчук
та Миколайчук Миколайчук
Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 13329,638 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(пошлання на документ про затвердження)

"16 08 2022" 2022

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт ТРП-4б. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж по бул.Шевченко,3а в м. Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування

Складений в поточних цінах станом на 04 серпня 2022 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Тепло-розподільчий пункт №4б	3221,762	6521,678	-	9743,440	
		Разом по главі 2:	3221,762	6521,678	-	9743,440	
		Разом по главах 1-7:	3221,762	6521,678	-	9743,440	
		Разом по главах 1-8:	3221,762	6521,678	-	9743,440	
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	151,420	151,420	
		Разом по главі 9:	-	-	151,420	151,420	
		Разом по главах 1-9:	3221,762	6521,678	151,420	9894,860	

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10:	-	-	148,423	148,423
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	148,423	148,423
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	11,844	11,844
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	6,583	6,583
7	Довідка	Виконані проектні роботи	-	-	17,800	17,800
		Разом по главі 12:	-	-	162,500	162,500
		Разом по главах 1-12:	3221,762	6521,678	198,727	198,727
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	248,772	-	498,570	10242,010
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	74,916	248,772
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	77,322	156,520	8,066	241,908
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	148,255	314,671	-	462,926
	Настанова [4.43]	Разом	3696,111	6992,869	581,552	11270,532
	Довідка	Податок на додану вартість	-	-	2254,106	2254,106
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3696,111	6992,869	2835,658	13524,638
		Вартість виконаних проектних робіт	-	-	-195,000	-195,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	3696,111	6992,869	2640,658	13329,638

Сергій ФІЦУК

Андрій СЛОБОДЯНЮК

Керівник проекту

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПІСКА
Капітальний ремонт ТРП-4б. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж по бул.Шевченко,3а в м. Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування

Будівництво розташоване на території Миколаївської області.

Кшлторисна Документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Пусконаладжувальні роботи. ДСТУ Б Д.2.6 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кшлторисні норми України;
- Будівельні матеріали, виробы і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінергобуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду. Настанова [4.32]
2. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у
3. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт. Настанова [4.41]
4. Показник для визначення розміру кшлторисного прибутку (див. графу 8 Кшлторисного розрахунку №П130). Настанова [4.38]
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Кшлторисного розрахунку №П147). Настанова [4.39]

Загальна кшлторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кшлторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 4

1,087	15,51701	тис. люд. год
16,03	14,165	тис. люд. год
4,83	1218,155	тис. грн.
	12101,81	грн.
	12388,70	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
у тому числі:

будівельні роботи -	13329,638	тис.грн.
вартість устаткування -	3696,111	тис.грн.
інші витрати -	6992,869	тис.грн.
податок на додану вартість -	386,552	тис.грн.
	2254,106	тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:



Інженер з проектно-кошторисної роботи
Н.М.Головко

Перевірив:



Нач.кошторисно-дог. відділу