

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено**Зведений кошторисний розрахунок у сумі 332,105 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посвідчення на документ про затвердження )



20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**  
**Поточний ремонт теплових мереж від ж/б №17 по вул. Дружби Народів до ТК-701**

Складений в поточних цінах станом на 6 жовтня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	2-1	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Теплові мережі	264,288	-	-	264,288	
		<b>Разом по главі 2:</b>	264,288	-	-	264,288	
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	264,288	-	-	264,288	
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	264,288	-	-	264,288	
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	264,288	-	-	264,288	
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	264,288	-	-	264,288	
		<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	6,080	-	-	6,080	
		<b>ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16</b>	-	-	1,100	1,100	
		<b>ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16</b>	-	-	1,100	1,100	
		<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)</b>	-	-	1,100	1,100	

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.1) укр.

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	5,286	-	-	5,286
	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16		275,654	-	1,100	276,754
	Разом		-	-	55,351	55,351
	Податок на додану вартість		275,654	-	56,451	332,105
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку					

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_


  
 10.11.2013