

Управління освіти Южноукраїнської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Микола Володимир Будицький

Зведений кошторисний розрахунок суми коштів 166,562 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

Володимир Будицький

25.08

2021



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

поточний ремонт ізолятора ДНЗ №3, 4 кабінети

Складений в поточних цінах станом на 8 липня 2021 р.

№ п/п	Нсмери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення поточний ремонт ізолятора ДНЗ №3, 4 кабінети	132,448	-	-	132,448
		Разом по главі 2:	132,448	-	-	132,448
		Разом по главах 1-7:	132,448	-	-	132,448
		Разом по главах 1-8:	132,448	-	-	132,448
		Разом по главах 1-9:	132,448	-	-	132,448
		Разом по главах 1-12:	132,448	-	-	132,448
		Кошторисний прибуток (П)	5,381	-	-	5,381
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,973	0,973
		Разом	137,829	-	0,973	138,802

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	27,760	27,760
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	137,829	-	28,733	166,562



Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____