



Губерський В.Р.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 465,876 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

11.05.2021 р. Н.І. Дод. від 24.05.2021р
(посилає на документ про затвердження)

"М. Миколаїв" 2021р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою вул.Миру,11 п.1,2 у м.Южноукраїнськ, Миколаївської області.

Складений в поточних цінах станом на 9 травня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою вул.Миру, 11 п.1,2 у м.Южноукраїнськ, Миколаївської області.	337,159	-	-	337,159
		Разом по главі 2:	337,159	-	-	337,159
		Разом по главах 1-7:	337,159	-	-	337,159
		Разом по главах 1-8:	337,159	-	-	337,159
		Разом по главах 1-9:	337,159	-	-	337,159
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,875 %)	-	-	6,322	6,322

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:			6,322	6,322
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	25,650	25,650
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,667	4,667
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,350	1,350
		Разом по главі 12:				
		Разом по главах 1-12:			31,667	31,667
		Кошторисний прибуток (П)	337,159	-	37,989	375,148
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	11,078	-	-	11,078
		Разом			2,004	2,004
		Податок на додану вартість	348,237	-	39,993	388,230
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку			77,646	77,646
			348,237	-	117,639	465,876

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

